



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Plano de Ação: 09032025-	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Nova Petrópolis	MUNICÍPIO / UF RS	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Encantado - Etapa 1			RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 396.000,00	CONTRAPARTIDA 31.002,16	INVESTIMENTO 427.002,16

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -0,00
---------------------	--------------------	------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Capeamento de vias	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ENCANTADO	Análise Concluída / A Licitar	2.676,00	m²	LOTE 1	396.000,00	31.002,16	-	427.002,16
TOTAL								396.000,00 (92,74%)	31.002,16 (7,26%)	- (0,00%)	427.002,16 (100,00%)

Observações:

RS
Local
sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: Daniel Carlos Michaelsen
Cargo: Prefeito Municipal